UMOWA nr ...../NFOSIGW/2021

zawarta ................. 2021r. w Lublinie pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolickg pw. Najswietszego Serca Jezusowego, ul. Wtadystawa Kunickiego
128, 20-436 Lublin, NIP 946-211-54-46, REGON 040031736 reprezentowang przez:

ks. Waldemara Sgdeckiego — proboszcza zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

zaciggania zobowigzanh:
................................ — wiasciciela
zwang dalej Wykonawca,

zwanymi w umowie réwniez Strong lub Stronami.

Umowe zostaje zawarta z Wykonawcg wytonionym w wyniku rozstrzygniecia zapytania
ofertowego ogtoszonego przez Zamawiajgcego w przedmiocie robot budowlanych na wykonanie
docieplenia stropodachu budynku kosciota parafialnego w ramach przedsiewziecia
inwestycyjnego pn. Termomodernizacja kosciota parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw.
Najéwietszego Serca Jezusowego w Lublinie przy planowanym udziale $rodkéw NFOSIGW
udzielonych jako wsparcie w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo
Energooszczedne Czes¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”.

OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada audyt energetyczny dla budynku kosciota parafial-
nego pw. Najswietszego Serca Jezusowego w Lublinie na podstawie, ktérego zostat opra-
cowany wniosek o dofinansowanie (WoD) nr 835/2019 pn: ,Termomodernizacja kosciota
parafialnego oraz domu parafialnego Parafii pw. Najswietszego Serca Jezusowego w Lu-
blinie”.

2. Zamawiajgcy przy podpisaniu Umowy przekazuje Wykonawcy dokumenty wymienione w
ust. 1 w takim stanie jakim sie znajdujg, co oznacza, ze nie ponosi odpowiedzialnosci za
ich kompletno$c¢ oraz trescé.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
umowy wykonanie rob6t termomodernizacyjnych polegajagcych na dociepleniu
stropodachu budynku kosciota parafialnego Parafii pw. NajsSwietszego Serca Jezusowego
w Lublinie.

2. Zakres zamowienia obejmuje:

2.1.  Roboty budowlane termomodernizacyjne polegajgce na dociepleniu stropodachu
budynku kosciota parafialnego zgodnie z audytem energetycznym (wetna mine-
ralnej 1371,3 m2, wspodtczynnik przenikania ciepta A=0,038 W/m2K, grubosci
12cm)



3.1.

3.2.

3.3.

4.

2.2.  Skuteczne dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych, jezeli tak sta-
nowi Prawo Budowlane na zakres robot objetych zamowieniem

2.3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy jest okreslony w przedmiarze
robot.

Wymagania programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czesc¢ 1)
Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”, ktére w ftrakcie realizacji spetni
Wykonawca:

Budynki objete Przedsiewzieciem muszg spetniaé warunki okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1065), w
szczegolnosci okreslone w dziale X oraz zatgczniku nr 2 do tego rozporzadzenia,
ktére obowigzujg od 31 grudnia 2020 r. (w zakresie budynkéw podlegajgcych
przebudowie),

Prace z zakresu termomodernizacji obiektéw budowlanych muszg by¢é prowadzone
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.
627 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1348).
Przedmiotowe prace nalezy wykonywac w szczegolnosci z uwzglednieniem potrzeb i
biologii ptakéw i nietoperzy.

W przypadku wystepowania gatunkéw zwierzat chronionych, w tym szczegdlnie
ptakéw i nietoperzy, prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska okre$lajgcg sposéb i zakres
kompensacji przyrodniczej, pozwalajgcej na zamkniecie otworéw i szczelin poza
sezonem rozrodczym ptakdéw i nietoperzy i poza okresem hibernacji nietoperzy przed
podjeciem zasadniczych prac inwestycyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia umownego
wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, roéwniez tych nie
wymienionych w zatgcznikach do Umowy lub przedmiarze, lecz, ktorych konieczno$¢
mozna bylo przewidzie¢ na podstawie, obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno —
budowlanych i administracyjnych. Za wykonanie wyzej wymienionych prac Wykonawca
nie jest uprawniony zgada¢ od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia, czy
domagac sie przesunigcia terminu zakohczenia Prac.

Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit przekazang mu przez
Zamawiajgcego dokumentacje, jest ona wystarczajgcym zestawem dokumentow
pozwalajgcym mu na wykonanie Prac zgodnie z Umowag, przed podpisaniem Umowy
zapoznat sie z dostepng dokumentacjg geodezyjng i geotechniczng dotyczgca terenu, na
ktérym realizowane bedg Prace, byt obecny na terenie i terenach przylegtych i otrzymat
wszelkg niezbedng informacje, a w szczegdlnosci wiedze niezbedng do wtasciwe;j
organizacji wykonywania prac, wysoko$¢ wynagrodzenia jest wystarczajgca i
odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztow i zobowigzanh
zwigzanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

Prace muszg by¢ wykonywane przy obiekcie funkcjonujgcym.

Zamoéwienie dotyczy Przedsiewziecia: Termomodernizacja ko$ciota parafialnego oraz
domu parafialnego Parafii pw. Najswietszego Serca Jezusowego w Lublinie przy
planowanym udziale $rodkéw NFOSIGW udzielonych jako wsparcie w ramach programu
priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia
energii w budownictwie”.



CZAS TRWANIA UMOWY, HARMONOGRAM
§2

. Wykonawca wykona Umowe w terminie do dnia 30 pazdziernika 2021 r.

Za date zakonczenia rob6t uwaza sie date dokonania bezusterkowego odbioru robét wigcznie
z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej dokumentaciji
powykonawczej i zdjeciowej oraz ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z terminami zakonczenia poszczegodlnych etapdw robdt,
oraz okreslonymi wartosciami wynagrodzenia za te etapy, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac termindw przejsciowych okreslonych w
harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, za$ za ich nieprzestrzeganie odpowiada stosownie
do zapiséw § 22, ponizej.

Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
mozliwa tylko w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, wytgcznie po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Menadzera Projektu.

WYNAGRODZENIE

§3
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato ustalone
na podstawie oferty i WYNOSI: i zt brutto,
(SIOWNI . .. ).

Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towaréw i ustug w ustawowo
okreslonej wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT, obowigzuje
stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, bedacych przedmiotem faktury.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdélnosci zwigzane z
wykonaniem objetych umowag prac wraz koordynacjg wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, optatami urzedowymi, wywozem materiatow z
rozbidrki i Smieci. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robdt budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji.

Cena ustugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caty okres realizaciji
zamowienia.

§4

Rozliczenie miedzy stronami nastgpi w oparciu o faktury VAT wystawiane, za wykonane
zakonczone i odebrane etapy robot, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, na podstawie Protokotu Czesciowego Odbioru Robét i atestow na wbudowane
materiaty, lub odpowiednio Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,
potwierdzonego przez przedstawicieli Wykonawcy.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym dla wskazanego rachunku:

a) prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2357 z zm.),



b) rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktorym mowa w w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug.

3. Odbior catego zadania inwestycyjnego nastepuje w Protokole Koncowym Odbioru Prac,
niezaleznie od podpisanych Protokotéw Odbioru Czesciowego Robét. Z chwilg podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru Prac zaczynajg bieg wszelkie terminy, a w tym zwigzane z
gwarancjg jakosci i rekojmiag.

§5

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego,
prawidiowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokotu Odbioru Robat;
datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

2. W przypadku gdy czes¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie
bedzie ptatne wedtug nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu
Zaawansowania Robot oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego
roszczenia z tytutu wykonania robo6t na obiekcie bedgcym przedmiotem niniejszej
umowy zostaly na dzien wystawienia faktury VAT w cafosci zaspokojone przez
Wykonawce. Do czasu przedstawienia takiego oswiadczenia Zamawiajgcy moze
powstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

b) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne oswiadczenia
podwykonawcy stwierdzajgce, ze z tytutu realizacji prac budowlanych na obiekcie
bedgcym przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec Wykonawcy
roszczenie o wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz przedstawi pisemne
odwiadczenie Wykonawcy stanowigce dyspozycje pfatnosci (przekaz) kwoty
wymienionej w oswiadczeniu podwykonawcy, wowczas zaptata za fakture wystawiong
przez Wykonawcy nastepuje w ten sposéb, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonania czesci ptatnosci opisanej w dyspozycji ptatnosci Wykonawcy bezposrednio
na wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy za$ pozostatg czes¢ na rachunek
Wykonawcy.

c) W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone roszczenia
wobec Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatan w kierunku dokonania
ptatnosci zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu woéwczas Zamawiajgcy moze
powstrzymac sie z realizacjg ptatnosci zachowujac prawo do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY
§6

1. Wykonaweca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy materiaty spetniajgce wymogi techniczne
zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentow, w tym
certyfikatéw Swiadczgcych o dopuszczeniu uzytych wyrobéw do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Do czasu przekazania tych dokumentow Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
odbioru robot, przy ktérych ww. wyroby zostaty wykorzystane.



PODWYKONAWCY
§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
Umowy podwykonawcy.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wystepujgc o wyrazenie zgody
na zawarcie takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
z podwykonawca.

3. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zadziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak
za dziatanie i zaniechanie wlasne.

5. Podwykonawcom przystuguje prawo do Kkorzystania z kolejnych podwykonawcéw
wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

6. Menadzer Projektu moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od
wykonywania prac lub robot jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét lub dotrzymania
terminéw realizacji Umowy.

7. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy, ktorzy bedg realizowali Umowe muszg spetnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie usung¢ z terenu budowy podwykonawce,
zatrudniang osobe, badz inng osobe zwigzang z realizacja Umowy, jezeli dziatania
podwykonawcy, zatrudnianej osoby, bgdz tej innej osoby naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, badz przepiséw
przeciwpozarowych.

NADZOR
§8

. Zamawiajagcy czynnosci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji moze
powierzy¢ podmiotowi zewnetrznemu - Menadzerowi Projektu.

. Menadzer Projektu do wykonywania poszczegélnych czynnosci, nie wymagajgcych jego
osobistego udziatu moze delegowac wyznaczong osobe.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ............................. — kierownik budowy;,
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.); zmiana kierownika budowy
nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy badz Menadzer Projektu moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

. Protokotowanie narad koordynacyjnych zapewnia Menadzer Projektu; kopie protokotow
Menadzer Projektu przekazuje wszystkim osobom zaproszonym na narade koordynacyjng.



Protokdt moze zostaé sporzgdzony takze w formie utrwalenia dzwieku lub dzwieku i obrazu,
czemu Wykonawca, jak tez osoby uczestniczgce w naradzie nie moga sie sprzeciwic.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajgcemu, Menadzerowi Projektu oraz
wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze pracownikom organow Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane
roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
§9

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen, co
do mozliwosci przeprowadzenia na nim robot bedgcych przedmiotem Umowy.

§10

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w
szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wskazaniem punktéw
poboru wody i energii elektryczne;j;
2) przystgpienie do:
a) odbiorow robdt budowlanych zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu,
b) odbioréw czesciowych robét budowlanych.
c) odbioru korcowego przedmiotu umowy;

3) zapftacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,
przy czym ptatnosci czeSciowe beda dokonywane zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w Harmonogramie;

4) niezwloczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub catosci prac
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub obowigzujgcym prawem.

§11

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania prac objetych Umowg nalezy w
szczegolnosci:

1) nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa,
przedmiarem robdét, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,

2) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow i
uzgodnieh i przekazanie ich Zamawiajgcemu, opracowanie wnioskéw i pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych zezwolen,
pozwolen i uzgodnien zwigzanych z catoscig wykonywanych prac przygotowawczych i
budowlanych.

3) protokolarne przejecie terenu budowy i jego przygotowanie do realizacji Umowy, a w
szczegolnosci:



a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robét
budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledow bezpieczenstwa
wymagane, terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg byc¢ traktowane jako
stanowigce czesc¢ terenu budowy,

C) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,
d) zabezpieczenie budowy przed dostepem oso6b nieuprawnionych,
e) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) zapewnienie na czas trwania Umowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i
nalezytego nadzoru przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane
przepisami prawa,

3) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

4) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednych do
nalezytego i terminowego wykonania robdét,

5) utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow oraz smieci, utylizacja odpadéw powstatych w
wyniku prowadzenia robét budowlanych.

6) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow.
7) po zakonczeniu robot - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku;

8) biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia préb jako$ciowych na
budowie;

9) pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego, o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajgcym ich odbior, a takze pisemne
zgtaszanie, koniecznosci wykonania robét dodatkowych przed przystgpieniem do ich
realizacji;

10)przejecie petnej odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie prac robét budowlanych,
zastosowane metody wykonawstwa, porzgadek i bezpieczenstwo na budowie,

11)zapewnienie obstugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy, w catym
okresie realizacji umowy;

12)zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;
13)zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

14)zainstalowanie na wiasny koszt licznikow uzycia wody i energii oraz biezgce
regulowanie Zamawiajgcemu na swdj rachunek naleznosci za zuzytg wode, energie
elektryczng i inne media do czasu protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu Umowy;

15)zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw ochrony srodowiska na terenie
budowy;

16)uzyskanie, na podstawie odrebnych przepiséw, jezeli to bedzie wymagane,
odpowiednich pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdéw obstugujgcych
budowe;

17)zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem
przepisow bhp i ppoz;



18)przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiaréw;
19)zapewnienie biezgcej i koncowej kontroli jakosci robot,

20)przekazywanie, bez zbednej zwioki, Zamawiajgcemu na jego Zzgdanie, wszelkiej
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg zroédtowg pozwalajgcg na ocene
prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru;

21)zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami osob trzecich z
tytulu naruszenia praw autorskich, patentéw i licencji, zarejestrowanych znakow,
wzordow itp.

22)zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego wraz ze sporzgdzong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciows;

23)Przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po-zakonczeniu budowy
24)ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru,

25)zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy;

§12

1. Zamawiajgcy oraz Menazer Projektu uprawnieni sg do statego kontrolowania prawidtowosci
wykonania robot, w szczegdlno$ci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatow
oraz do zadania utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem
Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedg sie odbywac¢ spotkania informacyjno-
koordynacyjne pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, na ktére majg obowigzek przybywac
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy lub osoby przez nich upowaznione. W
spotkaniach tych mogg bra¢ udziat inne osoby powotane przez strony. Spotkania bedg sie
odbywac¢ na terenie budowy. Dzien oraz godzina spotkan bedg ustalane na biezaco.

ODBIOR ROBOT
§13

1. Odbior ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy lub jego czesci,
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

2. Zamawiajgcy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat nastepujgcych
odbioréw:

2.1 robdét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty zgtoszenie przez
Kierownika Budowy, a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji w terminie
14 dni - brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru
bez zastrzezen,

2.2 odbioréw czesciowych robét budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Kierownika Budowy etapu - Protokotem Czesciowego Odbioru Robét
podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

2.3 odbioru koncowego przedmiotu Umowy — w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowoSci
do odbioru zgtoszonej przez Kierownika Budowy - Protokotem Koncowego Odbioru
Przedmiotu Umowy. Protokdt ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy.
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Zgtoszenie do odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz gotowosci do
odbioru robot czesciowych powinno nastgpi¢ pismem adresowanym do Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy powinno nastgpi¢ pismem

adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zaréwno czesciowego jak i koncowego jest
bezusterkowy odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem czesciowym
odbioru wykonanych elementéw robét lub protokotem kohcowym odbioru robét podpisanym
przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia pisma o gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych 7
dni od daty rozpoczecia odbioru.

§14

Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez odpowiednie
przepisy proéby techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajgcego pismem
adresowanym do Zamawiajgcego, o terminie przeprowadzenia prob z 2- dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu Umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi parametrami technicznymi; za$ w wypadku nie uzyskania wymaganych
parametrow, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.

§ 15

Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci oraz
rekojmi.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji:

- na roboty budowlane na okres ......................... miesiecy,

- na urzadzenia i materiaty — wg okreséw gwarancyjnych udzielonych przez ich
producentdw nie krotszy jednak niz ..................... miesiecy.

Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ..................... miesiecy.

Bieg termindw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po dniu podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi i wyda Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentéw maszyn i urzadzen.

W przypadku wymiany wadliwych urzadzen i elementoéw oraz okres gwarancji i rekojmi na
wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru usuniecia wad.



§16

1. Odbidr koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokotu spisywanego przez
przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokot zawiera
decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy przyjecia robét
oraz podpisy uczestniczacych w odbiorze.

2. Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku
biegu gwaranciji jakosci i rekojmi dla wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbioréw.

WADY ROBOT
§17

1. Jezeli w czasie Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady, nadajgce
sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc w tym
celu odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§18

W razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z Umowa, a w szczegolnosci z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajgcy moze
wezwac Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym celu termin, a
po jego bezskutecznym uptywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego wykonawce zgodnie z
zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustepu nie wytgczajg uprawnien do odstgpienia
od Umowy i zastosowania kar umownych.

§19

1. Zamawiajgcy z tytutu gwaranciji i rekojmi moze zgdac usuniecia wady, jezeli ujawnita sie ona
w czasie trwania gwaranciji lub rekojmi.

2. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wade:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowania przedmiotu
gwarancji — natychmiast;

b) w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzgdzen uzytych do realizacji
przedmiotu umowy.

§20

Zamawiajgcy moze, wedtug swego wyboru, wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jako$ci Zamawiajgcy moze zgda¢ naprawienia na zasadach ogodlnych szkody
powstatej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.



KARY UMOWNE.
§21

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty nastepujacych kar umownych:

N

1) w przypadku, gdyby wady usungC sie nie daty, Zamawiajgcy ma prawo dodatkowo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow lub oszacowanych strat wedtug srednich cen SEKOCENBUDU
za ostatni kwartat, w ktérym zostaty wady ujawnione;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1i 2 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do faktycznego ich usuniecia
stwierdzonego w formie protokotu.

3) w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 112 umowy,

4) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy okreslonej w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 % warto$ci umowy okreslone;j
w § 3 ust. 1i2 umowy za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu wykonania;

. Kary umowne wymienione w ust. 1 nie zastepujg odszkodowan za szkody majgtkowe,

powstate w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ ich
naprawienia na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysoko$ci
powstatej szkody.

W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do
dobrowolnej zaptaty, zamawiajgcy ma prawo do ich potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

. Zaptacenie lub potrgcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

prac i robot oraz wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfaty w razie odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z
przyczyn, za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ kar umownych w wysokosci 10%
wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1i 2 umowy, z zastrzezeniem § 23 ust. 5i 6 Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci za otrzymane faktury VAT Wykonawca moze
zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY.
§22

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigza¢ ze zobowigzan umownych;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat je na okres 20
dni;
3) miata miejsce sytuacja okreslona w ust. 5.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem przyczyny odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy i Wykonawca sporzadzajg protokot
inwentaryzacji robo6t w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:



1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i
zabezpieczajgcych.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron wysokos¢ naleznego wykonawcy
wynagrodzenia strony ustalg wspdlnie na podstawie protokotu inwentaryzacji robdt
stwierdzajgcego zaawansowanie robot, biorgc pod uwage ostateczny zakres prac i robot
wykonanych w stosunku do zakresu prac i robét przewidzianego na dzieh zawarcia umowy
oraz wysokos¢ umowionego wynagrodzenia.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§23

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych, roszczen z
tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
(po zaokragleniu w dot do wysokosci petnych 100 zt) tj. w wysoko$ci ..................... zt
(SIOWNI . ... ).

. Calo$¢ zabezpieczenia waznego do daty uptywu okresu gwarancji oraz rekojmi,
powiekszonego o 15 dni Wykonawca wnosi w formie nieodwotalnej, bezwarunkowej i pfatnej
na pierwsze wezwanie w pienigdzu, gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia
innego podmiotu, ktoérego dziatalnos¢ polega na inicjowaniu, wspieraniu i promowaniu
inicjatyw stuzgcych szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu, wystawionej przez
uznany bank, instytucje, towarzystwo ubezpieczeniowe bgdz podmiot, a zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego.

. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie do 30 dni po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bez usterek,

. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego jako pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwolnione nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOSCI
§24

. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac bedgcych
przedmiotem Umowy mogg by¢é wykorzystane tylko w celu realizacji prac bedacych
przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywaé zasady najscislejszej poufnosci w
stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygashnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowacé, przekazywac, ujawniac ani
udziela¢ zadnych informaciji, ktore uzyska w zwigzku z realizacjg Umowy, bez zgody
Zamawiajgcego.



—_

Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i
po wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
jest zobowigzany do ich zwrotu.

Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy;,
w ujawnianiu informaciji, ktéra byta juz znana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a zostata
zaaprobowana na piSmie przez Zamawiajgcego jako informacja, kiéra moze zostac
ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw
zapewniajgcych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikow i
podwykonawcéw.

DANE OSOBOWE
§ 25

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy
jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswietszego Serca Jezusowego - reprezentowana
przez Proboszcza;

2) bedzie przetwarzat dane osobowe przekazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz, ze posiada wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organiza-
cyjne wymagane na mocy art. 32 RODO;

3) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) oraz
¢) RODO, zas celem przetwarzania jest wykonanie niniejszej Umowy oraz projektu wspot-
finansowanego ze srodkdéw publicznych.

4) odbiorcg danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda
organy i podmioty, odpowiedzialne za kontrole projektu.

5) dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg przechowy-
wane przez okres wykonywania Umowy z NFOSIGW.

6) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z niniejszg Umowg de-
cyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Osoba, ktérej dane dotycza:

a) na podstawie art. 15 RODO ma prawo dostepu do danych osobowych jg dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO ma prawo do sprostowania danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO ma prawo zadania od administratora ograniczenia przetwa-
rzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO;

d) ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

8) Zamawiajgcy zastrzega, ze:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO, nie przystuguje prawo do usuniecia danych

osobowych;

b) nie przystuguje prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c)

nie przystuguje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zgodnie z art. 21



RODO - gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz
¢) RODO.
2. Kazda ze Stron ma obowigzek przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§26

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego i Prawa
budowlanego.

§27

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie Zamawiajgcego;

2) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie
niemozliwe, znaczgco utrudnione badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, albo zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, w przypadku:

a)

b)

gdy wykonanie zamodwienia w pierwotnym terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgce wykonanie robdét w terminie, w tym
wynikajagcych z nakazéw Ilub zakazéw organdéw panstwa lub samorzadu
terytorialnego zwigzanych z pandemig wirusa SARS-CoV-2;

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych, ktére to
okolicznosci zostang udokumentowane w dzienniku budowy;

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgce ponad 5 dni;

wydtuzenia termindw dostaw materiatéw, nie wynikajgcego z okolicznosci zaleznych
od Wykonawcy;

f) koniecznosci dostosowania dokumentaciji projektowej do napotkanych w trakcie robét

rozwigzan technicznych, w szczegoélnosci dawnych, ktérych naniesienie wymaga
uzgodnieh z organami administracji publicznej w szczegodlnosci Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw.

g) koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie

h)
)

robot;
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, odkrycia znalezisk w tym
polichromii powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowsg;



j) koniecznosci realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujgce konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

3. Powyzsze zmiany dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

3.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach udokumentowanego
interesu Zamawiajgcego

3.2. zamiana na materiatéw, urzadzen i sprzetu na posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania umowionego wynagrodzenia;

3.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia:
3.3.1. w zakresie udokumentowanego interesu zamawiajgcego

3.3.2. na czas dziatania oraz potrzebny do usuniecia skutkow
dziatania sity wyzszej

3.3.3. na czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych;

3.3.4. o0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét
objetych przedmiotem umowy

3.3.5. 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
ekspertyz bgdz badan

§ 28
1. Zmiana Umowy moze nastgpic¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wiasciwy do rozpoznania sporow jest sad siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Zatacznikami do Umowy sa:
1) Zatgcznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
2) zalgcznik nr 2 — wzoér oswiadczenia Wykonawcy (przekaz ptatnosci)

3) zatgcznik nr 3 — wzor oswiadczenia podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatacznik nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DziatajgC W IMIENIU I N TZECZ ..o
.............................................................. z siedzibg w ..........................reprezentowang

0] 74> , zgodnie z zatgczonym do niniejszego oswiad-
czenia aktualnym odpisem z KRS/ Pan(i).......cccoeieiiiiiiiiiiiiiiiiee e, prowadzacy
dziatalnos¢ gospodarczg pod na-
ZWG et PP
............................................... wpisang do ewidenciji dziatalnosci gospodarczej prowadzong
PrZEZ ...oovviiiiiiiiiiienea PP
........................... pod nUMerem: ..........cocveevviinevienennenennnen.... ZWany dalej Wykonawcyg
os$wiadcza:

W zwigzku z o$wiadczeniem podwykonawey ............cccoevvieieiennnne. , Zze posiada on wobec
WYKONAWECY ..o wymagalne roszczenie z tytutu fakturnr .... Z
dnia ....., oraz w zwigzku z tym, Zze Wykonawca posiada wobec Inwestora wymagalne roszczenie
z tytutu faktury VAT nr .... z dnia ....... stosownie do tresci art. 921" kc upowazniam Inwestora
do przelania na rzecz podwyKonawcey ..........cccovieviiiiininennnn. kwoty .......... (stownie: ....... )

zas podwykonawce upowazniam do odbioru tego swiadczenia. Kwote powyzszg nalezy wptaci¢
na rachunek bankowy Podwykonawcy nr ....

miejscowosc, data Wykonawca podpis



Zatacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu i na
74T o2 O OO PP PUPRRRP z
siedzibg w ... repreZentOWaANA PrZEZ ......veeiieeie et a e aaenens
zgodnie z zatgczonym do niniejszego os$wiadczenia aktualnym odpisem =z KRS/
Pan(i)....coooeoii prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod na-
ZWG et PP
....................... wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzong
0] 72 2 PP
B oo o I o 18] ¢ 411 =T o o LA PPN ; dalej Podwykonawca

Oswiadcza, ze posiadam wobec Wykonawcy
.1/
wymagalne roszczenie z tytutu faktur nr .... z dnia ............

miejscowos$¢, data Podwykonawca podpis



